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1. Załączniki formalne 

1.1. Oświadczenia projektantów 

Oświadczamy, że projekt budowlany dla zmiany aranżacji strefy baru i tepidarium na saunach Term 

Maltańskich został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami art.20 ust. 4 ustawy PB, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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1.2. Izby i uprawnienia projektantów 
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2. Projekt budowlany 

2.1. Opis techniczny  

2.1.1. Część ogólna 

Podstawa opracowania: 

 Zlecenie inwestora 

 Dokumentacja archiwalna obiektu 

 Inwentaryzacja budowlano - instalacyjna 

 

Przedmiot inwestycji: 

Planowana jest zmiana aranżacji strefy baru oraz remont tepidarium  

Zakres prac obejmuje zmianę lokalizacji baru wraz z wyposażeniem technologicznym, zmiana 

posadzek, okładzin ścian, wymiana sufitów podwieszanych, przebudowa instalacji celem 

dostosowania do nowego układu funkcjonalnego, zmiana nawierzchni chodnika prowadzącego do 

saun zewnętrznych, wprowadzenie zasłon z zieleni dekoracyjnej. 

 

Inwestor: 

Termy Maltańskie Sp. z o.o. 

UL. Termalna 1, 61-028 Poznań 

 

Adres budowy: 

Poznań, ul. Termalna 1 

 

Dane powierzchniowe 

Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi ca.300m².  
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2.1.2. Opis rozwiązań projektowych 

Powierzchnia opracowania obejmuje strefę baru, tepidarium oraz strefy komunikacji w 

sąsiedztwie w/w pomieszczeń. 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest na kondygnacji parteru. 

Zakres prac przewidziany do wykonania obejmuje: 

 - zmiana aranżacji strefy baru 

 - zmiana aranżacji tepidarium 

 - zmiana aranżacji ciągu komunikacyjnego do saun zewnętrznych 

1. Zmiana aranżacji strefy baru 

Prace mają na celu wydzielenie baru wraz z wprowadzeniem technologii zgodnej z 

obowiązującymi przepisami. Projektowany układ funkcjonalny zakłada wydzielenie przestrzeni 

baru wraz z salą konsumpcyjną i zapleczem socjalnym od przestrzeni komunikacyjnej saun. 

Rozwiązanie to pozwoli na stworzenie kameralnej przestrzeni w której użytkownicy będą mogli 

skorzystać z oferty baru. 

Projektowany wystrój przestawiono strefy przedstawiono poniżej: 

 

 

 Zakres prac obejmuje: 

 - Roboty rozbiórkowe 

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać przegrodę oddzielająca strefę prac od pozostałej 

powierzchni saun. Projektuje się lekką ściankę z płyt GK. Wymiana jest izolacyjność akustyczna 

ściany na poziomie 55dB. 

  demontaż istniejącego wyposażenia 
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Wszystkie elementy ruchome wyposażenia, jak meble, sprzęt gastronomiczny, oprawy 

oświetleniowe należy zdemontować i przekazać inwestorowi. 

  rozbiórka ścian działowych, sufitu 

Zdemontować wszystkie elementy instalacyjne zabudowane w suficie. Sufit zdemontować, 

pozostawić kasetony do odtworzenia sufitów w korytarzu.  

  rozbiórka posadzki z wyciskanego betonu 

Rozebrać należy tylko wierzchnią warstwę posadzki (około 5cm). Jest to posadzka z wyciskanego 

betonu. Rozbierając posadzkę zwrócić uwagę na instalację ogrzewania podłogowego. Krawędź 

łącząca posadzkę projektowaną z istniejąca będzie widoczna. Należy zwrócić uwagę na jej 

staranne wykonanie. 

 - wykonanie podziału pomieszczeń z płyt GK 

Ścianki zabudować do wysokości około 15 cm powyżej projektowanych sufitów podwieszanych.  

- Montaż fasady 

Fasadę zaprojektowano jako przeszkloną z drzwiami. Połączenia poszczególnych tafli szkła – bez 

profilowe 

- przebudowa instalacji: wod-kan, wentylacji, elektrycznej i niskoprądowej 

Instalacja WOD-KAN 

Zakres prac obejmuje: 

 doprowadzenie instalacji do nowej lokalizacji baru, wykonanie instalacji technologicznej w 

barze.  

 przełożenie hydrantu, 

 wykonanie instalacji zaplecza sanitarnego, 

Instalacje prowadzić w warstwie posadzki, w ścianach projektowanych, przestrzeni między 

sufitowej, lub pod stropem w poziomie piwnicy.  W tym przypadku należy zastosować 

uszczelnienia ppoż. przejść instalacyjnych. 

Instalacja wentylacji.  

Zakres prac obejmuje: 

 przełożenie wywiewów wentylacji pomieszczeń: socjalnego i sanitarnego, 

 przełożenie nawiewów wentylacji mechanicznej w strefie baru 

 uzupełnienie instalacji nawiewnej wentylacji mechanicznej w strefie baru 

 Instalacja klimatyzacji 

Projektuje się klimatyzacje bazująca na jednej jednostce zewnętrznej i 5 jednostkach 

wewnętrznych. Klimatyzację zaplanowano w pomieszczeniu baru, pomieszczeniu socjalnym oraz 

sali konsumpcyjnej. 

 Instalacja elektryczna i niskoprądowa 
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Zakres prac obejmuje: 

 częściowy demontaż istniejącej elektrycznej 

 przebudowa instalacji sterowania saunami (przeniesienie w nową lokalizację) 

 przebudowa rozdzielni elektrycznej (przeniesienie w nową lokalizację) 

 wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, gniazda, instalacja technologiczna, 

zasilanie klimatyzacji, uzupełnienie instalacji istniejących w obszarze opracowania) 

 przebudowa instalacji niskoprądowych (korekta instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, 

przebudowa instalacji nagłośnieniowej 

- montaż sufitów podwieszanych 

W pomieszczeniach socjalnym i sanitarnym projektuje się sufity kasetonowe na stelażu. W suficie 

zamontować elementy instalacji (oprawy oświetleniowe, elementy wentylacji)  

W pomieszczeniu baru i Sali konsumpcyjnej projektuje się sufit, częściowo w formie pełnej 

zabudowy monolitycznej w płyt GK, częściowo jako sufit napinany. W części monolitycznej sufitu 

montować projektowane elementy instalacji wentylacji, oświetlenia, instalacji niskoprądowych 

oraz niezbędne do ich obsługi rewizje. Stosować klapy rewizyjne z ukrytą krawędzią, aluminiowe 

do pokrycia płytą GK. 

Sufit z motywem graficznym. Oświetlenie pomieszczenia sali konsumpcyjnej bazuje na 

podświetlaniu z przestrzeni między sufitowej poprzez tkaninę sufitu napinanego. 

W strefie korytarza sufit należy uzupełnić i dostosować do nowej zabudowy pomieszczenia baru. 

Sufit uzupełnić częściowo poprzez kontynuację istniejących elementów sufitu (zabudowa 

monolityczna i sufit kasetonowy. 

 - wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 

Po usunięciu warstwy posadzki z betonu, powierzchnię należy wyrównać przy użyciu masy 

samopoziomującej o grubości ca 25mm. Należy zwrócić uwagę na stan instalacji ogrzewania 

podłogowego przed ułożeniem posadzki. 

Posadzkę z płytek układać w sposób zapewniający ciągłość wzoru dla pomieszczenia sali 

konsumpcyjnej i korytarza. 

 

- wykonanie okładzin ścian, 

Ściany wykończone tynkiem dekoracyjnym 

 - montaż wyposażenia  

W nowej aranżacji przewidziano zabudowy meblowe oraz wyposażenie w sprzęt technologiczny 

do baru.  

- technologia  
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Część gastronomiczna stanowi element kompleksu saun na Termach Maltańskich w Poznaniu. 

Zmiana aranżacji tej strefy ma na celu dostosowanie technologii do obowiązujących przepisów.  

Cześć gastronomiczna obejmuje pomieszczenie:  

 sali konsumpcyjnej dla około 30 osób, 

 strefy baru, 

 zaplecza socjalnego i sanitarnego. 

Strefa znajduje się przy korytarzu w kompleksie saun. 

Zakłada się, że bar obsługiwać będzie do 4 osób na zmianie. Praca jednego pracownika odbywać 

się będzie do 4 godzin dziennie. 

Oferta gastronomiczna obejmuje: 

 świeżo wyciskane soki z owoców, 

 ciepła kawa i herbata, 

 piwo lane, 

 piwo butelkowane, 

 soki i woda butelkowana, 

 przekąski w jednostkowych opakowaniach (paluszki chipsy itp.). 

 

Ciąg technologiczny baru podzielony został na strefy czystą i brudną.  

Wydawanie odbywać się będzie w środkowej strefie lady baru. Zwrot naczyń odbywać się będzie 

bezpośrednio na strefę brudną na blat odstawczy i myte. 

Blaty robocze zaplanowano w barze i zabudowie na ścianie tylnej. Przygotowanie soków, piwa 

lanego odbywać się będzie na blacie roboczym od strony baru. Owoce do przygotowania soków 

przechowywane w oddzielnej lodówce, będą myte w zlewie a następnie dostarczane do 

wyciskarek. 

Przygotowanie ciepłych napojów, odbywać się będzie na blacie roboczym na tylnej ścianie baru. 

Zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników przewidziano dla 16 osób, z założeniem do 4 osób 

pracujących jednocześnie. 

W pomieszczeniu socjalnym zaplanowano szafki ubraniowe, miejsce do spożywania posiłków. W 

pomieszczeniu sanitarnym zapewniono toaletę, umywalkę i prysznic. 

Pomieszczenie socjalne skomunikowane z salą konsumpcyjną (dla osób obsługujących sauny) i 

barem (dla osób obsługujących bar). 
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2. Zmiana aranżacji tepidarium 

Prace mają na celu zmianę aranżacji wnętrza pomieszczenia. Planuje się stworzenie pomieszczenia 

przeznaczonego na strefę wypoczynku. 

 Projektowany wystrój przestawiono strefy przedstawiono poniżej: 

 

 

Zakres prac: 

 - demontaż istniejących leżanek 

Istniejące leżaki zdemontować w sposób bezinwazyjny. Leżanki klejone są do posadzki z 

wyciskanego betonu. Elementy po demontażu, po drobnych naprawach przenieść w strefę 

komunikacji. Mocowanie za pomocą kleju poliuretanowego. Miejsce styku uszczelnić silikonem w 

kolorze okładziny stopy leżanki.  

 - demontaż elementów wyposażenia 

Demontaż opraw oświetleniowych, misy, zasłon i  karniszy, zielonych ścian, półek ściennych. 

Elementy z demontażu przekazać inwestorowi. 

 - rozbiórka posadzki z betonu wyciskanego 

Rozebrać należy tylko wierzchnią warstwę posadzki (około 5cm). Jest to posadzka z wyciskanego 

betonu. Rozbierając posadzkę zwrócić uwagę na instalację ogrzewania podłogowego.  

 - rozbiórka sufitu podwieszanego 

Przed demontażem sufitu zdemontować znajdujące się na nim elementy instalacyjne oraz 

zabezpieczyć przewody wentylacyjne. Demontaż zarówno części monolitycznej sufitu jak i części 

sufitu napinanego. 

 - zamurowanie drzwi do pomieszczenia 
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Zabudowę wykonać z płyt GK na ruszcie stalowym. Zabudowę zlitować do płaszczyzny ściany 

wewnętrznej. Od strony zewnętrznej pozostawić w formie blendy z  istniejącym obramieniem 

ozdobnym. 

 - wykonanie nowych okładzin ścian 

Ściany wyrównać i zagruntować. Wyrównanie wykonać przy pomocy warstwy tynku 

cienkowarstwowego. Istniejące ściany w pomieszczeniu wykonano z dwóch rodzajów tynku 

dekoracyjnego. Projektowane wnętrze zakłada jeden rodzaj tynku na wszystkich powierzchniach 

ścian oraz słupa wewnątrz pomieszczenia. 

 - wykonanie posadzki 

Po usunięciu warstwy posadzki z betonu, powierzchnię należy wyrównać przy użyciu masy 

samopoziomującej o grubości ca 25mm. Należy zwrócić uwagę na stan instalacji ogrzewania 

podłogowego przed ułożeniem posadzki. Projektuje się posadzkę z paneli drewnianych. Przed 

ułożeniem posadzki wykonać postumenty betonowe w miejscu montażu nowych leżanek orz 

wykonać instalację zasilającą leżanek. 

 - montaż sufitu podwieszanego 

Projektuje się sufit, częściowo w formie pełnej zabudowy monolitycznej w płyt GK (po obwodzie 

pomieszczenia, częściowo jako sufit napinany. W części monolitycznej sufitu montować 

projektowane elementy instalacji wentylacji, oświetlenia, instalacji niskoprądowych oraz 

niezbędne do ich obsługi rewizje. Stosować klapy rewizyjne z ukrytą krawędzią, aluminiowe do 

pokrycia płytą GK. Sufit z motywem graficznym w postaci gwieździstego nieba. 

- montaż wyposażenia  

Montaż nowych leżanek wypoczynkowych, zasłon okiennych na karniszach. 
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3. Ciąg komunikacyjny do saun zewnętrznych 

Prace mają na celu zmianę aranżacji ciągu komunikacyjnego prowadzącego do saun zewnętrznych. 

Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni chodnika oraz nasadzenia zieleni izolacyjnej.
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2.2. Rysunki 

  

RYS PB-I-01  INWENTARYZACJA BUDOWLANO - INSTALACYJNA 
RYS PB-B-02  STAN PROJEKTOWANY 
 

. 


